

CENOVÁ PONUKA

40220003



DODÁVATEĽ

Branislav Zajaroš - ZABRASTAV
Belehradská 2515/6
040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
SLOVENSKO

ODBERATEĽ

**Územné bytové družstvo, Košice-
Ťahanovce**

Vlastníci bytov a nebytových priestorov ul.
Bukureštská 2,
Bukureštská
040 13 Košice
Slovensko

IČO: 37771272

DIČ: 1045147664

IČ DPH: SK1045147664

Telefón: 0918 996 740

E-mail: zabrastav@gmail.com

Vystavil: Zajaroš Branislav

Dátum vystavenia

15.02.2022

Platí do

30.12.2022

Suma 29 212,34 EUR

REKONŠTRUKCIA VCHODU BYTOVÉHO DOMU - Maľba a pokládka dlažby na medziposchodiach a poschodiach, náter zábradlia, náter JOP skriň, náter výťahových dverí a nástrek výťahovej kabíny Variopaintom.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov ul. Bukureštská 2, Košice

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám zaslať nasledujúcu cenovú ponuku podľa vzájomnej dohody.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812)	4,71	ton	18,81	20 %	106,31
2.	Odstránenie povlakových podlah z našľapnej plochy lepených	148,86	m2	9,30	20 %	1 661,28
3.	Búracie práce - vysekanie pred vyťahom	12,00	m2	29,55	20 %	425,52
4.	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné- tvorivé remeselné Tr.3) v rozsahu viac ako 8 hodín	16,00	hod	18,81	20 %	361,15
5.	Vyrovnanie podkladu a penetrácia - vrátane použitého materiálu	148,86	m2	7,75	20 %	1 384,40
6.	Pokládka dlažby	148,86	m2	29,50	20 %	5 269,64
7.	Špárovanie keramickej dlažby vrátane použitého materiálu	148,86	m2	6,55	20 %	1 170,04
8.	Keramickej dlažba -prepočítaná koeficientom množstva 148,86*1,15	171,00	m2	17,50	20 %	3 591,00
9.	Lepidlo na keramickej dlažbu	49,00	ks	8,15	20 %	479,22
10.	Pokládka keramickej dlažby - sokel	142,10	bm	6,75	20 %	1 151,01
11.	Špárovanie sokla vrátane použitého materiálu	142,10	bm	4,25	20 %	724,71
12.	Keramickej dlažba - sokel	5,00	m2	17,50	20 %	105,00
13.	Likvidácia odpadu + odvoz stavebnej sute, linolea a pod.	1,00	Jc	175,00	20 %	210,00
14.	Výspravky stien a stropov 30 % vrátane použitého materiálu	337,76	m2	5,95	20 %	2 411,61

15.	Penetrácia stien a stropov <i>vrátane použitého materiálu</i>	965,02	m2	1,95	20 %	2 258,15
16.	Maľba stien a stropov náter 1x základný, 2x vrchný <i>vrátane použitého materiálu</i>	663,36	m2	2,65	20 %	2 109,48
17.	Náter sokla 1x základný, 1x vrchný <i>vrátane použitého materiálu</i>	301,66	m2	7,90	20 %	2 859,74
18.	Predpríprava pred nástrekom	10,20	m2	5,60	20 %	68,54
19.	Očistenie výťahu, odmastenie a pod.	10,20	m2	6,55	20 %	80,17
20.	Nástrek Variopaint	10,20	m2	23,70	20 %	290,09
21.	Materiál (farby + 'tónovanie atď.)	10,20	m2	14,50	20 %	177,48
22.	Nátery zábradlia na schodišti 1x základný a 1x vrchný syntetický <i>vrátane použitého materiálu</i>	38,88	m2	19,20	20 %	895,80
23.	Náter JOP krytu strešného zvodu <i>1x základný , 1x vrchný - vrátane použitého materiálu</i>	19,00	m2	35,00	20 %	798,00
24.	Náter výťahových dverí s materiálom <i>vrátane použitého materiálu</i>	8,00	ks	65,00	20 %	624,00

Ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Celkom bez DPH 24 343,62

Celkom EUR 29 212,34

Branislav Zajaroš-**ZABRASTAV**
Belehradská 6, 040 13 Košice
IČO: 37 771 272 IČ DPH: SK1045147664

Pečiatka a podpis